

**Preventivo di spesa per "Esecuzione lavori semplici " relativo a modifica impianto**

Spett. le  
**COMUNE DI FOMBIO**  
VIA ROMA,, 83  
26861 FOMBIO (LO)

**Cliente:** COMUNE DI FOMBIO - VIA ROMA,, 83 - 26861 FOMBIO (LO)

**Codice di rintracciabilità distributore:** PREV\_04886

**Data della richiesta:** 30/03/2026

**Data di comunicazione preventivo:** 30/03/2026

**Tipologia del preventivo:** PM1S

- 1) Il preventivo formulato sarà valido fino al **28/07/2026**. Decorso tale data il preventivo sarà soggetto a "revisione prezzi".
- 2) Il tempo massimo previsto per l'"Esecuzione lavori semplici" e quindi per l'esecuzione delle opere di ns. competenza sarà di 10 giorni lavorativi a partire dall'ottenimento di tutte le condizioni citate nel capitolo ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO / INIZIO LAVORI.

**Tipologia utenza**

Società di vendita	Utenza	N. PDR	Classe contatore	Indirizzo esecuzione lavori
	COMUNE DI FOMBIO	01030000278337	G-16	VIA ROMA, 23 - Fombio

**Corrispettivo economico**

Dettaglio	Importo (€)
Totale imponibile	€ 3.807,14
Totale iva	€ 728,32
<b>Totale complessivo (compreso di iva)</b>	<b>€ 4.535,46</b>

**Descrizione delle opere:**

Opere di scavo :

1. Esecuzione n. 1 buca in corrisponde nel punto di collegamento dell'allacciamento alla rete di distribuzione principale per eliminazione allacciamento esistente
2. Esecuzione scavo per posa nuovo allacciamento gas metano
3. Trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta
4. Riempimento dello scavo con materiale idoneo, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dall'Ente gestore della sede stradale

Opere meccaniche per eliminazione allacciamento:

1. Saldatura pezzo speciale per installazione apparecchiatura " ministop-system"
2. Fornitura e posa apparecchiatura " ministop-system"
3. Taglio della tubazione da dismettere
4. Bonifica della tubazione dismessa e saldatura fondello

Opere meccaniche per esecuzione nuovo allacciamento gas metano:

1. Nuova parte interrata in acciaio da 1"
2. Collegamento alla rete di distribuzione principale mediante saldatura pezzo speciale
3. Esecuzione montante con fornitura e posa del giunto dielettrico e valvola di intercettazione
4. Rifacimento della tubazione aerea mediante tubazione zincata inclusa la fornitura e posa della mensola contatore



## Reti Gas Next Grids

Rimane a Vs. carico :

installazione sportello in vetroresina come previsto dalla normativa vigente 9036:2015.

Per poter eseguire le opere occorre la conferma, se possibile anche con l'invio di una foto, di quanto sopra indicato.

Vi ricordiamo che in base alle nuove disposizioni introdotte con l'entrata in vigore della delibera 40/2014/R/gas, a partire dal 01 luglio 2014, la Scrivente Società dovrà sospendere la fornitura di gas, in attesa della verifica della documentazione relativa all'impianto interno, documenti che il vostro idraulico dovrà rilasciare una volta ultimato l'impianto, come descritto nell' "Allegato F40\_impianto modificato" che Vi inviamo in allegato.

Per la riattivazione dovremo procedere alla verifica documentale della documentazione sopra citata, solo ad esito positivo potremo riattivare la fornitura; i costi relativi alla verifica documentale e alla riattivazione della fornitura sono esclusi dal presente preventivo.

### Opere / autorizzazioni a carico del cliente:

Installazione sportello in vetroresina (Carico Cliente)

### Opere / autorizzazioni a carico di AP Reti Gas Next Grids S.p.A.:

### L'accettazione del preventivo e l'inizio dei lavori sono vincolati ai seguenti punti:

a) Trasmissione alla scrivente AP Reti Gas Next Grids S.p.A, della copia dell'avvenuto versamento dell'importo pari ad **€ 4.535,46 compreso di iva**

**Il pagamento del preventivo di spesa deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a AP Reti Gas Next Grids S.p.A presso la banca UNICREDIT avente il seguente IBAN: IT67E0200805364000104451089; riportando come causale gli estremi del pagamento e indicando il codice di rintracciabilità distributore.**

c) Trasmissione delle autorizzazioni e comunicazione delle avvenute opere a cura e spese del cliente, all'indirizzo e-mail: [consegnadocumenti@apretigas.it](mailto:consegnadocumenti@apretigas.it)

d) Ottenimento delle necessarie autorizzazioni / opere / approvvigionamento materiale a carico della scrivente AP Reti Gas Next Grids S.p.A

Nel caso in cui il cliente debba realizzare lavori a sua cura e debba richiedere concessioni / permessi / servitù, il tempo per l'esecuzione delle opere da parte della AP Reti Gas Next Grids S.p.A, decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei citati lavori e di consegna di detti atti da parte del cliente stesso

Nel caso in cui la scrivente AP Reti Gas Next Grids S.p.A debba richiedere concessioni / permessi / servitù, il tempo per l'effettuazione dei lavori, decorre dalla data di ricezione di consegna di detti atti da parte dell'ente proprietario.

Qualora, anche successivamente alla Vs. accettazione, a seguito di disposizioni degli Enti preposti (es. comune, provincia, ecc.) si rendano necessarie interventi/opere straordinarie non attualmente contemplate, la scrivente si riserva di integrare il presente preventivo prima di dar seguito ai lavori richiesti.

**N.B.** Prima dell'ATTIVAZIONE della fornitura dovrà essere sottoscritto da ogni singolo utente, regolare contratto con Società di vendita.